
REITORIA

OBRA: ACABAMENTOS DO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO TECNOPARQUE

AC Administração Central 4,00%
S Seguro 0,40%
R Risco e Imprevistos 1,27%
G Garantia 0,40%

DF Despesas Financeiras 1,23%
L Lucro bruto 7,40%
I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) 7,15%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB

ISS 3,50%

EXECUÇÃO DE OBRAS
BDI Calculado 24,20%

BDI Adotado 24,00%

Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:

AC Administração Central 5,20%
S Seguro 0,24%
R Risco e Imprevistos 0,43%
G Garantia 0,21%

DF Despesas Financeiras 1,00%
L Lucro bruto 4,10%
I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) 3,65%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB

ISS

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
BDI Calculado 15,76%

BDI Adotado 15,00%

SANTA MARIA, 31 DE MAIO DE 2019

_________________________________________________
ENG. CIVIL JANAÍNA SAYDELLES VOLPATTO

CREA RS 198044
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI

Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de 

BDI:

Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91. 
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