
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SÃO BORJA/ UEP-URUGUAIANA
PROJETO: LANCHERIA/ÁREA DE VIVÊNCIA R= 2,22%

ÁREA EDIFICADA: 285,05m² I(ago/2016)= 2363,9996

I(mar/2017)= 2417,6938

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte: SINAPI Agosto/2016

BDI - EXECUÇÃO DE OBRA 23,54%
BDI - EQUIPAMENTOS 15,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID. TOTAL Total Reaj.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS R$ 133.574,05 R$ 136.540,58

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C 74209/001 1.1.1 Placa de Obra 5,00 m² R$ 210,73 R$ 260,34 R$ 1.301,70 R$ 1.330,61

CREA RS 2016 1.1.2
Taxas CREA RS 1,00 unid R$ 195,96

R$ 242,09 R$ 242,09
R$ 247,47

1.1.3
160,00 m R$ 69,05

R$ 85,30 R$ 13.648,00
R$ 13.951,11

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

73960/001
1.2.1

1,00 unid R$ 1.250,26
R$ 1.544,57 R$ 1.544,57

R$ 1.578,87

93213

1.2.2

4,00 m² R$ 629,59

R$ 777,80 R$ 3.111,20

R$ 3.180,30

73822/002 1.2.3 Limpeza do terreno 600,00 m² R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 390,00 R$ 398,66

93584

1.2.4

15,00 m² R$ 409,53

R$ 505,93 R$ 7.588,95

R$ 7.757,49

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO 1.3.1 6,00 meses R$ 14.266,30 R$ 17.624,59 R$ 105.747,54

R$ 108.096,07

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.388,43 R$ 7.552,52

C 73413 2.1
30,00 m³ R$ 13,58

R$ 16,78 R$ 503,40
R$ 514,58

C 73992/001 2.2

285,05 m² R$ 8,50

R$ 10,50 R$ 2.993,03

R$ 3.059,50

94304
2.3

140,00 m³ R$ 22,50
R$ 27,80 R$ 3.892,00

R$ 3.978,44

3 INFRAESTRUTURA R$ 27.149,82 R$ 27.752,79

74007/001
3.1

189,91 m²
R$ 23,52 R$ 29,06 R$ 5.518,78

R$ 5.641,35

92778
3.2

655,50 kg
R$ 8,19 R$ 10,12 R$ 6.633,66

R$ 6.780,99

92775
3.3

173,70 kg
R$ 12,20 R$ 15,07 R$ 2.617,66

R$ 2.675,79

92874
3.4

14,71 m³
R$ 23,19 R$ 28,65 R$ 421,44

R$ 430,80

94964
3.5

14,71 m³
R$ 323,28 R$ 399,38 R$ 5.874,88

R$ 6.005,35

72819
3.6

60,00 m
R$ 82,07 R$ 101,39 R$ 6.083,40

R$ 6.218,51

4 SUPERESTRUTURA R$ 36.904,59 R$ 37.724,20

VALOR 
UNITÁRIO S/ 

BDI

VALOR 
UNITÁRIO C/ 

BDI

C 74220/001 / 
I-25007

Tapume estrut. Mad. e chapa de aluzinco 
nº 26, inclusive montagem; h= 2,00 me-
tros

Elétrica (rede provisória para atendimento 
de toda obra)

Unidade sanitária  com 4 m²,  vaso, lavat. 
e chuveiro, paredes de pinho, cobertura 
em telha de amianto 6mm, incluso instala-
ções, aparelhos, esquadrias e ferragens

Abrigo provisório de madeira executado 
na obra para alojamento, escritório e de-
pósito de materiais e ferramentas, piso em 
pinus, paredes em compensado 10 mm, 
cobertura em telha amianto 6 mm, incluso 
instalações elétricas e esquadrias

Administração local da obra, contendo en-
genheiro civil, mestre de obras, apontador 
e limpeza permanente da obra

Escavação mecanizada  (até 1,0m de pro-
fundidade)

Locação da Obra (ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO)

Aterro e compactação c/ material de boa 
capacidade de suporte

Vigas de fundação, formas de madeira pi-
nus c/ corte, fabricação e 
montagem/compl.

Vigas de fundação; ferragens CA50, corte, 
dobra, montagem, completo

Vigas de fundação; ferragens CA-60, corte, 
dobra, montagem, completo

Vigas de fundação; lançam. moldagem, 
adensam, transp., compl

Vigas de fundação; concreto fck 20MPa 
usinado

Micro-estaca D=300mm  C.A., c/forma, 
fck= 20,0 MPa (usinado), completa



74007/001
4.1

189,01 m³
R$ 23,52 R$ 29,06 R$ 5.492,63

R$ 5.614,62

92778
4.2

710,40 kg
R$ 8,19 R$ 10,12 R$ 7.189,25

R$ 7.348,91

92775
4.3

192,40 kg
R$ 12,20 R$ 15,07 R$ 2.899,47

R$ 2.963,86

92874
4.4

16,49 m³
R$ 23,19 R$ 28,65 R$ 472,44

R$ 482,93

94964 4.5 Vigas, concreto fck 20MPa 16,49 m³ R$ 323,28 R$ 399,38 R$ 6.585,78 R$ 6.732,04

73301
4.6

16,49 m³
R$ 8,37 R$ 10,34 R$ 170,51

R$ 174,29

74141/001

4.7

80,50 m²

R$ 66,06 R$ 81,61 R$ 6.569,61

R$ 6.715,51

92418
4.8

18,61 m²
R$ 53,05 R$ 65,54 R$ 1.219,70

R$ 1.246,79

92778 4.9 287,50 kg R$ 8,19 R$ 10,12 R$ 2.909,50
R$ 2.974,12

92775
4.10 83,60 kg R$ 12,20 R$ 15,07 R$ 1.259,85

R$ 1.287,83

94964 4.11 Pilar; concreto fck 20MPa 4,99 m³ R$ 323,28 R$ 399,38 R$ 1.992,91 R$ 2.037,17

92874
4.12 4,99 m³ R$ 23,19 R$ 28,65 R$ 142,96

R$ 146,14

5 ALVENARIA/VEDAÇÃO R$ 37.696,07 R$ 38.533,26

87519 5.1

226,89 m²

R$ 54,96 R$ 67,90 R$ 15.405,83

R$ 15.747,98

87526 5.2

160,00 m²

R$ 105,18 R$ 129,94 R$ 20.790,40

R$ 21.252,13

72131

5.3

8,26 m²

R$ 109,09 R$ 134,77 R$ 1.113,20

R$ 1.137,92

93186 5.4 Vergas e Contravergas sob Janela 8,00 m R$ 39,12 R$ 48,33 R$ 386,64 R$ 395,23

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 392,09 R$ 400,80

74106/001

6.1 39,17 m² R$ 8,10 R$ 10,01 R$ 392,09 R$ 400,80

7 COBERTURA R$ 63.737,45 R$ 65.152,99

94216

7.1

278,05 m²

R$ 73,59 R$ 90,91 R$ 25.277,53

R$ 25.838,91

94228
7.2

59,00 m
R$ 39,81 R$ 49,18 R$ 2.901,62

R$ 2.966,06

94231

7.3

32,00 m

R$ 19,07 R$ 23,56 R$ 753,92

R$ 770,66

92580

7.4

278,05 m²

R$ 24,70 R$ 30,51 R$ 8.483,31

R$ 8.671,71

92608

7.5

9,00 und

R$ 589,35 R$ 728,08 R$ 6.552,72

R$ 6.698,25

92604

7.6

9,00 und

R$ 419,89 R$ 518,73 R$ 4.668,57

R$ 4.772,25

Vigas, formas de madeira pinus c/ corte, 
fabricação e montagem/compl.

Vigas, ferragens CA50, corte, dobra, mon-
tagem, armação long. completa

Vigas, ferragens CA60, corte, dobra, mon-
tagem, armação transv. Completa

Vigas, lançam. moldagem, adensam, 
transp., compl

Vigas, escoramento de fôrmas até 
H=3,30m c/ reaprov. De tábuas e prumos 
até 3x

Laje de concreto armado c/ vigota pre 
mold. E tav. cerâm, espessura de 12cm, 
fck=20MPa (usinado), completa - banhei-
ros, marquises, laje cobertura hall

Pilares; fôrmas em madeira compens. Re-
sinado c/ 4x reutil. , completas

Pilar; ferragens CA50, corte, dobra, mon-
tagem, armação long. completa

Pilar; ferragens CA60, corte, dobra, mon-
tagem, armação transv. completa

Pilar, lançam. moldagem, adensam, 
transp., compl

Alvenaria em Tijolo cerâmico furado 
11,5x14x24, assentado em argamassa tra-
ço (1:2:8) (cimento:cal:areia), juntas 12 
mm INTERNO

Alvenaria em Tijolo cerâmico furado 
11,5x14x24, assentado em argamassa tra-
ço (1:2:8) (cimento:cal:areia), juntas 12 
mm EXTERNO

Alvenaria em Tijolo maciço (BANCOS e 
BANCADAS) assentado em argamassa tra-
ço (1:2:8) (cimento:cal:areia), juntas 12 
mm EXTERNO

Impermeabilização com emulsão asfáltica 
tipo Igol-2 demãos- vigas de fundação, la-
jes impermeabilizadas e boxes vestiários.

Telhamento com telha de aluzinco dupla, 
tipo sanduiche, espuma de poliuretano de 
30mm, perfil trapezoidal, esp=0,5mm, 
acessórios conforme especificações do fa-
bricante.

Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, 
largura nominal 50 cm,

Rufo em chapa de aço galvanizado n 26 
largura nominal 25 cm, pintado com duas 
demãos de tinta esmalte sobre 1 demão 
de galvite ou equivalente

Trama de aço composta por  terças para 
telhados de até 2 águas para telha ondu-
lada termoacústica, incluso transporte 
vertica

Fabricação e instalação de tesoura inteira 
em aço, vão de 6m, para telha ondulada 
de fibrocimento, metálica, termoacústica, 
incluso içamento

Fabricação e instalação de tesoura inteira 
em aço, vão de 4m, para telha ondulada 
de fibrocimento, metálica, termoacústica, 
incluso içamento



7.5

38,10 m²

R$ 320,80 R$ 396,32 R$ 15.099,79

R$ 15.435,14

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 42.188,33 R$ 43.125,28

ORSE 7801 - S 8.1

6,00 und

R$ 54,70 R$ 67,58 R$ 405,48

R$ 414,49

C 91930 8.2

75,00 m

R$ 4,65 R$ 5,74 R$ 430,50

R$ 440,06

C 91926 8.3

1.500,00 m

R$ 2,32 R$ 2,87 R$ 4.305,00

R$ 4.400,61

C 92984 8.4

500,00 m

R$ 12,29 R$ 15,18 R$ 7.590,00

R$ 7.758,57

C 91928 8.5

200,00 m

R$ 3,22 R$ 3,98 R$ 796,00

R$ 813,68

C 91941 8.6
140,00 uni

R$ 6,12 R$ 7,56 R$ 1.058,40
R$ 1.081,91

C 83448 8.7

12,00 uni

R$ 220,55 R$ 272,47 R$ 3.269,64

R$ 3.342,25

Composição 8.8

2,00 uni

R$ 80,02 R$ 98,86 R$ 197,72

R$ 202,11

9108/ORSE-I 8.9
1,00 uni

R$ 113,04 R$ 139,65 R$ 139,65
R$ 142,75

Composição 8.10

1,00 uni

R$ 234,10 R$ 289,21 R$ 289,21

R$ 295,63

Composição 8.11

11,00 m

R$ 35,09 R$ 43,35 R$ 476,85

R$ 487,44

C 91914 8.12

35,00 uni

R$ 8,79 R$ 10,86 R$ 380,10

R$ 388,54

8.13
6,00 uni

R$ 29,19 R$ 36,06 R$ 216,36
R$ 221,17

C 93655 8.14

9,00 uni

R$ 9,95 R$ 12,29 R$ 110,61

R$ 113,07

C 93656 8.15

2,00 uni

R$ 9,95 R$ 12,29 R$ 24,58

R$ 25,13

C 93658 8.16
2,00 uni

R$ 15,75 R$ 19,46 R$ 38,92
R$ 39,78

C 93670 8.17

2,00 uni

R$ 59,39 R$ 73,37 R$ 146,74

R$ 150,00

Pergolado: estrutura metálica revestida c/ 
madeira cedrinho e=2cm plainada, tratada 
com osmocolor cor embuia 3 demãos, 
completa, com guias 8x20 e caibros 
5x12cm. Pilares treliças metálicas revesti-
dos em mad. cedrinho.

Arandela de uso externo em alumínio pin-
tado, com difusor em vidro transparente, 
ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou simi-
lar, com lâmpada fluorescente compacta 
15W/220V - completa.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR-
CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - cores NBR 5410 (inclusa fita 
isolante).

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARAR-
CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (inclusa fita isolante).

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DIS-
TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO (inclusa fita isolante).

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR-
CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - cores NBR 5410 (inclusa fita 
isolante).

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS, 50X50X60 FUNDO BRI-
TA C/ TAMPA E ACABAMENTO CONFOR-
ME O PISO.

Caixa de piso 4x4" fabricada em liga de 
aluminio fundido, com tampa dupla em la-
tão polido, com duas tomadas 2P+T 10A, 
completa - instalada.

Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica 
d=20 x 30 x 20cm - instalado.

Quadro de distribuição de sobrepor para 
24 divisões, com espaço para disjuntor ge-
ral e DR, com barramento de 150A (3 fa-
ses, neutro e terra) - instalado.

Cabo de cobre nu, bitola 50mm², enterra-
do a 60cm em relação ao nivel do solo, in-
clusa escavação, lançamento do cabo, rea-
terro e compactação e todos os serviços 
referentesa ao anel de aterramento da 
edificação.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

93024/SINAPI-
C

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COR-
RENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMEN-
TO E
INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COR-
RENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMEN-
TO E
INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COR-
RENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORREN-
TE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.



C 93672 8.18
1,00 uni

R$ 66,17 R$ 81,75 R$ 81,75
R$ 83,57

C 93673 8.19

1,00 uni

R$ 71,50 R$ 88,33 R$ 88,33

R$ 90,29

Composição 8.20

4,00 uni

R$ 85,64 R$ 105,80 R$ 423,20

R$ 432,60

8.21
1,00 uni

R$ 257,53 R$ 318,15 R$ 318,15
R$ 325,22

ORSE 765 - S 8.22
4,00 br

R$ 40,00 R$ 49,42 R$ 197,68
R$ 202,07

C 91872 8.23

50,00 br

R$ 27,66 R$ 34,17 R$ 1.708,50

R$ 1.746,44

Composição 8.24

23,00 m

R$ 59,27 R$ 73,22 R$ 1.684,06

R$ 1.721,46

Composição 8.25

92,00 m

R$ 59,92 R$ 74,03 R$ 6.810,76

R$ 6.962,02

8.26
3,00 m

R$ 21,16 R$ 26,14 R$ 78,42
R$ 80,16

C 68069 8.27
3,00 uni

R$ 42,02 R$ 51,91 R$ 155,73
R$ 159,19

C 91959 8.28

2,00 uni

R$ 26,19 R$ 32,36 R$ 64,72

R$ 66,16

C 91955 8.29

2,00 uni

R$ 20,81 R$ 25,71 R$ 51,42

R$ 52,56

C 92023 8.30

7,00 uni

R$ 27,70 R$ 34,22 R$ 239,54

R$ 244,86

C 91953 8.31

4,00 uni

R$ 16,49 R$ 20,37 R$ 81,48

R$ 83,29

C 91967 8.32

2,00 uni

R$ 35,89 R$ 44,34 R$ 88,68

R$ 90,65

ORSE 7592 - S 8.33

40,00 uni

R$ 151,31 R$ 186,93 R$ 7.477,20

R$ 7.643,26

ORSE 527 - S 8.34
4,00 uni

R$ 76,96 R$ 95,08 R$ 380,32
R$ 388,77

8.35
12,00 uni

R$ 19,22 R$ 23,74 R$ 284,88
R$ 291,21

C 91997 8.36

15,00 uni

R$ 20,29 R$ 25,07 R$ 376,05

R$ 384,40

C 92005 8.37

2,00 uni

R$ 33,75 R$ 41,69 R$ 83,38

R$ 85,23

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORREN-
TE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORREN-
TE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TEN-
SAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MA-
XIMA DE 45KA (TIPO AC) - UM EM CADA 
FASE E OUTRO ENTRE FASE E NEUTRO - 
instalado.

Pesquisa de 
mercado

DR - Interruptor de fuga tetrapolar tipo 
europeu tipo AC para 63 A - 30mA refe-
rência Siemens

Fornecimento e instalação de eletrocalha 
metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam 
ou similar)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Eletroduto corrugado flexível em PEAD 
2x3", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, 
envelopado em concreto e fita indicativa 
de rede elétrica subterrânea (colocada a 
30cm acima do envelopamento de concre-
to), colocado a 60cm de profundidade em 
relação ao nível do solo - instalado.

Eletroduto RÍGIDO roscável em PEAD 2x3", 
fita indicativa de rede elétrica subterrânea 
(colocada a 30cm acima da tubulação), co-
locado a 60cm de profundidade em rela-
ção ao nível do solo - instalado.

93011/SINAPI-
C

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. 

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M ALTA 
CAMADA - INSTALADA.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, IN-
CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Luminária de sobrepor com aletas, para 
lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-
2359, da Lustres Projeto ou similar, com-
pleta e instalada com reator de alto fator 
de potência e duas lâmpadas tubulares 
fluorescentes de 32W.

Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w 
(tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), 
completa e instalada.

93016/SINAPI-
C

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁ-
VEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDU-
LOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



810/ORSE-S 8.38

7,00 uni

R$ 143,66 R$ 177,48 R$ 1.242,36

R$ 1.269,95

I 1570 8.39
120,00 uni

R$ 0,52 R$ 0,64 R$ 76,80
R$ 78,51

I 1571 8.40
12,00 uni

R$ 0,68 R$ 0,84 R$ 10,08
R$ 10,30

I 1573 8.41
12,00 uni

R$ 0,80 R$ 0,99 R$ 11,88
R$ 12,14

C 72259 8.42
10,00 und

R$ 11,68 R$ 14,43 R$ 144,30
R$ 147,50

C 72261 8.43
10,00 uni

R$ 12,38 R$ 15,29 R$ 152,90
R$ 156,30

9 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES R$ 8.759,32 R$ 8.953,85

9.1 LÓGICA E TELEFONIA

9.1.1

1,00 unid

R$ 145,95 R$ 180,31 R$ 180,31

R$ 184,31

2966/ORSE-I 9.1.2 Eletroduto flexível PEAD 3" - ref. Kanalex
12,00 m

R$ 18,12 R$ 22,39 R$ 268,63
R$ 274,59

9.1.3
3,00 unid

R$ 14,94 R$ 18,46 R$ 55,37
R$ 56,60

10336/ORSE-S 9.1.4
2,00 unid

R$ 9,15 R$ 11,30 R$ 22,61
R$ 23,11

715/ORSE-S 9.1.5
1,00 unid

R$ 4,41 R$ 5,45 R$ 5,45
R$ 5,57

9.1.6
8,00 unid

R$ 2,20 R$ 2,72 R$ 21,74
R$ 22,23

9.1.7
3,00 unid

R$ 7,28 R$ 8,99 R$ 26,98
R$ 27,58

9.1.8 Curva de PVC rígido 3/4" (ref.: Tigre)
3,00 unid

R$ 8,79 R$ 10,86 R$ 32,58
R$ 33,30

9.1.9 Luva de PVC rígido 3/4" (ref.: Tigre)
3,00 unid

R$ 5,47 R$ 6,76 R$ 20,27
R$ 20,72

7138/ORSE-S 9.1.10
30,00 unid

R$ 6,34 R$ 7,83 R$ 234,97
R$ 240,19

8681/ORSE-S 9.1.11
1,00 unid

R$ 447,50 R$ 552,84 R$ 552,84
R$ 565,12

11229/ORSE-S 9.1.12
1,00 unid

R$ 539,06 R$ 665,95 R$ 665,95
R$ 680,74

9.2 MECÂNICAS

92688 9.2.1 Rede de GLP diâmetro 1" 4,00 m R$ 21,16 R$ 26,14 R$ 104,56 R$ 106,89

92687 9.2.2 Rede de GLP diâmetro 1/2" 12,00 m R$ 14,17 R$ 17,51 R$ 210,07 R$ 214,73

9.2.3

1,00 unid.

R$ 1.200,00 R$ 1.482,48 R$ 1.482,48

R$ 1.515,40

9.2.4

3,00 unid.

R$ 250,00 R$ 308,85 R$ 926,55

R$ 947,13

72553
9.2.5

6,00 unid.
R$ 168,62 R$ 208,31 R$ 1.249,88

R$ 1.277,64

9.2.6
15,00 unid.

R$ 13,25 R$ 16,37 R$ 245,54
R$ 250,99

9.2.7 Bloco autônomo 3,00 unid R$ 283,00 R$ 349,62 R$ 1.048,85 R$ 1.072,15

I-4226 9.2.8 Cilindros de GLP P-45 (abastecidos) 2,00 unid. R$ 568,11 R$ 701,84 R$ 1.403,69 R$ 1.434,86

Ventilador de teto 3 pás, 220V, com con-
trolador de velocidade, completo c/ haste, 
canopla, capacitpor, instalado.

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ES-
TANHADO PARA CABO 2,5 MM2 - INSTA-
LADO.

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ES-
TANHADO PARA CABO 4 MM2 - INSTALA-
DO.

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ES-
TANHADO PARA CABO 6 MM2 - INSTALA-
DO.

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

83447/SINAPI-
C

Caixa de alvenaria 600x350x500 mm com 
tampa de ferro fundido com inscrição "Te-
lefone" e acabamento conforme piso, re-
bocada interna e externamente

74043/002 
/SINAPI-C

Caixa 4x2" tipo condulete fabricado em 
PVC rígido na cor cinza (ref.: Linha Top, Ti-
gre)

Tomada RJ-45 dupla, com espelho 4x2" 
fabricada em PVC rígido na cor cinza (ref.: 
Linha Top, Tigre)

Tomada RJ-45 , simples, com espelho 4x2" 
fabricada em PVC rígido na cor cinza (ref.: 
Linha Top, Tigre)

39128/SINAPI-
I

Abraçadeira tipo D com chaveta (ref.: Ce-
mar)

91871/SINAPI-
C

Eletroduto 3/4" fabricado em PVC rígido 
(ref.:  Tigre)

91914/SINAPI-
C

91884/SINAPI-
C

Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 
pares cat 6.

Fornecimento e instalação de mini rack de 
parede 19" x 5u.

Patch pannel 24 portas cat 6 (ref.: Fu-
rukawa)

Instalação do coletor 3+3 c/ válv. de re-
tenção, tubos flexíveis, dois registros de 
esfera de alta pressão (300lb), um regula-
dor de pressão de 1° estágio, com união 
de alta pressão, um registro de bloqueio 
de alta pressão (150lb) e um manômetro 
com fundo de escala de 6kgf/cm², con-
forme projeto e especificações técnicas.

Interligação da rede de GLP com aparelhos 
existentes, com união com acento de 
bronze, regulador de segundo estágio de 
12kg/h e registro de esfera, conforme pro-
jeto e especificações técnicas.

Extintor 4A-40-BC, 4kg, pó químico con-
forme especificação

Placas p/ sinal. Ext., saída emerg., proibido 
fumar, ind. rota fuga, em poliestireno



10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 38.423,36 R$ 39.276,70

10.1 ÁGUA FRIA

C 89356 10.1.1

130,00 m

R$ 13,97 R$ 17,26 R$ 2.243,61

R$ 2.293,44

C 89449 10.1.2

18,00 m

R$ 11,59 R$ 14,32 R$ 257,73

R$ 263,45

C  89450 10.1.3

7,00 m

R$ 17,73 R$ 21,90 R$ 153,33

R$ 156,73

C 89972 10.1.4
7,00 unid.

R$ 48,57 R$ 60,00 R$ 420,02
R$ 429,35

C 94498 10.1.5
2,00 unid.

R$ 153,19 R$ 189,25 R$ 378,50
R$ 386,91

C  89970 10.1.6
2,00 unid.

R$ 42,15 R$ 52,07 R$ 104,14
R$ 106,46

C  40729 10.1.7
4,00 unid.

R$ 206,43 R$ 255,02 R$ 1.020,09
R$ 1.042,75

ORSE 1448 10.1.8
2,00 unid.

R$ 525,77 R$ 649,54 R$ 1.299,07
R$ 1.327,92

R$ 6.007,01

10.2 SANITÁRIAS

C 89708  10.2.1 4,00 unid. R$ 49,38 R$ 61,00 R$ 244,02

R$ 249,44

C 74104/001 10.2.2 10,00 unid. R$ 127,89 R$ 158,00 R$ 1.579,95

R$ 1.615,04

ORSE 10745 10.2.3 1,00 unid. R$ 461,74 R$ 570,43 R$ 570,43

R$ 583,10

C  91792 10.2.4 23,00 m R$ 36,79 R$ 45,45 R$ 1.045,36

R$ 1.068,57

C 91793 10.2.5 4,00 m R$ 55,37 R$ 68,40 R$ 273,62

R$ 279,69

C 91794 10.2.6 4,00 m R$ 25,38 R$ 31,35 R$ 125,42

R$ 128,20

Rede de tubos e conexões de agua fria em 
PVC rígido soldável, composta pelos barri-
letes, colunas, ramais e sub-ramais, com 
diâmetro de 25mm, completa e instalada, 
marca TIGRE ou equivalente técnico.

Rede de tubos e conexões de agua fria em 
PVC rígido soldável, composta pelos barri-
letes, colunas, ramais e sub-ramais, com 
diâmetro de 50mm, completa e instalada, 
marca TIGRE ou equivalente  técnico.

Rede de tubos e conexões de agua fria em 
PVC rígido soldável, composta pelos barri-
letes, colunas, ramais e sub-ramais, com 
diâmetro de 60mm, completa e instalada, 
marca TIGRE ou equivalente  técnico.

Registro de gaveta metálico, bruto, com-
pleto e instalado, 3/4", marca DOCOL ou 
equivalente  técnico.

Registro de gaveta metálico, bruto, com-
pleto e instalado, 2", marca DOCOL ou 
equivalente  técnico.

Registro de pressão metálico, 3/4"X25 
mm, completo, marca DOCOL ou equiva-
lente  técnico.

Válvula descarga 1 1/2", marca DOCOL ou 
esquivalente  técnico.

Reservatório de fibra de vidro, capacidade 
p/ 1.000 litros c/ tampa, completo e insta-
lado

Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de 
aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiin-
filtração, completa e instalada, marca TI-
GRE ou equivalente.

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos 
maciços, 60x60cm, c/ revestimento im-
permeável e tampa de concreto armado, 
completa (material, escavação, remoção 
de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e ins-
talada.

Caixa de gordura em alvenaria de tijolos 
maciços, 60x60cm, c/ revestimento im-
permeável e tampa de concreto armado, 
completa (material, escavação, remoção 
de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e ins-
talada.

Rede de tubos e conexões de esgoto sani-
tário em PVC tipo esgoto, composta pelos 
ramais de descarga, de esgoto, de ventila-
ção, tubos de queda e colunas de ventila-
ção, com diâmetro de 40mm, completa e 
instalada, marca TIGRE ou equivalente.

Rede de tubos e conexões de esgoto sani-
tário em PVC tipo esgoto, composta pelos 
ramais de descarga, de esgoto, de ventila-
ção, tubos de queda e colunas de ventila-
ção, com diâmetro de 50mm, completa e 
instalada, marca TIGRE ou equivalente.

Rede de tubos e conexões de esgoto sani-
tário em PVC tipo esgoto, composta pelos 
ramais de descarga, de esgoto, de ventila-
ção, tubos de queda e colunas de ventila-
ção, com diâmetro de 75mm, completa e 
instalada,marca TIGRE ou equivalente.



C 91795 10.2.7 60,00 m R$ 42,78 R$ 52,85 R$ 3.171,02

R$ 3.241,45

10.2.8 1,00 unid. R$ 2.258,42 R$ 2.790,05 R$ 2.790,05

R$ 2.852,02

10.2.9 1,00 unid. R$ 2.876,62 R$ 3.553,78 R$ 3.553,78

R$ 3.632,70

10.3 PLUVIAL

C 89578 10.3.1 52,00 m R$ 22,57 R$ 27,88 R$ 1.449,91 R$ 1.482,12

C 89576 10.3.2 15,00 m R$ 13,37 R$ 16,52 R$ 247,76 R$ 253,26

I-37105

10.3.3 2,00 und R$ 1.411,61 R$ 1.743,90 R$ 3.487,81 R$ 3.565,27

10.3.4 4,00 unid. R$ 215,37 R$ 266,07 R$ 1.064,27 R$ 1.087,91

10.4 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

COMPOSIÇÃO 10.4.1

2,07 m²

R$ 512,30 R$ 632,90 R$ 1.310,09

R$ 1.339,19

COMPOSIÇÃO 10.4.2

5,10 m²

R$ 513,30 R$ 634,13 R$ 3.234,07

R$ 3.305,89

COMPOSIÇÃO 10.4.3

3,60 m²

R$ 438,23 R$ 541,39 R$ 1.949,00

R$ 1.992,29

C 86909 10.4.4

1,00 und

R$ 110,41 R$ 136,40 R$ 136,40

R$ 139,43

C 86901 10.4.5
4,00 und

R$ 104,76 R$ 129,42 R$ 517,68
R$ 529,18

C 86904 10.4.6
2,00 und

R$ 78,11 R$ 96,50 R$ 192,99
R$ 197,28

C 86915 10.4.7
6,00 und

R$ 93,29 R$ 115,25 R$ 691,50
R$ 706,86

86872

10.4.8

1,00 und

R$ 480,73 R$ 593,89 R$ 593,89

R$ 607,08

86888
10.4.9

4,00 und
R$ 303,61 R$ 375,08 R$ 1.500,32

R$ 1.533,64

ORSE 7611 10.4.10
4,00 cj

R$ 56,74 R$ 70,10 R$ 280,39
R$ 286,61

ORSE 7609 10.4.11
3,00 und

R$ 52,51 R$ 64,87 R$ 194,61
R$ 198,93

ORSE 4287 10.4.12
3,00 und

R$ 41,07 R$ 50,74 R$ 152,21
R$ 155,59

C 86935 10.4.13

2,00 und

R$ 205,65 R$ 254,06 R$ 508,12

R$ 519,40

Rede de tubos e conexões de esgoto sani-
tário em PVC tipo esgoto, composta pelos 
ramais de descarga, de esgoto, de ventila-
ção, tubos de queda e colunas de ventila-
ção, com diâmetro de 100mm, completa e 
instalada,marca TIGRE ou equivalente.

ORSE 741971 - 
2X

Fossa septica em alvenaria de tijolo cer. 
Maciço  diam externa 2,00X4,00X1,80m, 
12.280 litros, revestida internamente com 
barra lisa com tampa em concreto armado 
com espe. 8cm.

C 74198/002 - 
2X

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerami-
co maciço diametro com tampa em con-
creto armado diametro 3,00m e espessura 
10cm.

Rede de tubos e conexões de esgoto plu-
vial em PVC, com diâmetro de 100mm, 
completa e instalada, marca TIGRE ou 
equivalente.

Rede de tubos e conexões de esgoto plu-
vial em PVC, com diâmetro de 75mm, 
completa e instalada, marca TIGRE ou 
equivalente.

Cisterna fibra de vidro com tampa, cap. 
5000lts, instalada com as devidas cone-
xões e derivações da captação das águas 
da chuva

I-83623/C-
72286

CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVE-
NARIA – EXECUÇÃO, com grelha de ferro

Tampo de granito cinza andorinha 2,5 cm 
espessura, c/ espelho de 7,0 cm altura 
(quando contra paredes) e 2,5 cm espes-
sura, fixado com cantoneiras metálicas – 
banheiros

Tampo de granito cinza andorinha 2,5 cm 
espessura, c/ espelho de 7,0 cm altura 
(quando contra paredes) e 2,5 cm espes-
sura, fixado com cantoneiras metálicas – 
cozinha

Tampo de granito cinza andorinha 2,5 cm 
espessura, c/ espelho de 7,0 cm altura e 
2,5 cm espessura, fixado em alvenaria 
para salão

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 
1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão 
alto, fornecimento e instalação

Cuba de embutir oval em louça branca, 
35x50 cm, fornecimento e instalação

Lavatório de louça branca suspenso, 
29,5x39 cm ou equivalente técnico, forne-
cimento e instalação

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", 
para lavatório, padrão médio, fornecimen-
to e instalação

Tanque de louça c/ coluna, Marca DECA, 
Mod. TQ01, ou equivalente técnico, com 
acessórios cromados, completo e instala-
do.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, fornec. E instalação

Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 
102 C40, da Meber ou similar

Saboneteira em plástico ABS, para sabone-
te líquido, da JNS, ref. J7 ou similar

Dispenser para toalha de papel interfolha-
da, em ABS

Cuba de embutir de aço inoxidável média, 
incluso válvula tipo americana em metal 
cromado e sifão flexível em PVC, forneci-
mento e instalação



ORSE 2390 10.4.14
4,00 und

R$ 149,90 R$ 185,19 R$ 740,75
R$ 757,20

ORSE 9704 10.4.15
2,00 und

R$ 332,34 R$ 410,57 R$ 821,15
R$ 839,38

C 9535 10.4.16 2,00
und

R$ 48,68 R$ 60,14 R$ 120,28
R$ 122,95

11 ESQUADRIAS R$ 64.454,86 R$ 65.886,32

C 90844 11.1

3,00 cj

R$ 626,83 R$ 774,39 R$ 2.323,16

R$ 2.374,75

11.2

1,00 cj

R$ 719,08 R$ 888,35 R$ 888,35

R$ 908,08

COMPOSIÇÃO 11.3

2,00 cj

R$ 1.099,47 R$ 1.358,29 R$ 2.716,57

R$ 2.776,90

C 90843 11.4

4,00 cj

R$ 598,36 R$ 739,21 R$ 2.956,86

R$ 3.022,52

94565

11.5

7,56 m²

R$ 367,42 R$ 453,91 R$ 3.431,56

R$ 3.507,78

94565

11.6

1,89 m²

R$ 367,42 R$ 453,91 R$ 857,89

R$ 876,94

94565

11.7

4,23 m²

R$ 367,42 R$ 453,91 R$ 1.920,04

R$ 1.962,68

I 34805

11.8

9,18 m²

R$ 328,03 R$ 405,25 R$ 3.720,18

R$ 3.802,80

34805

11.9

6,48 m²

R$ 328,03 R$ 405,25 R$ 2.626,01

R$ 2.684,33

34805
11.10

95,00 m²
R$ 328,03 R$ 405,25 R$ 38.498,58

R$ 39.353,59

C 90843 11.11

1,08 m²

R$ 403,49 R$ 498,47 R$ 538,35

R$ 550,31

C 90843 11.12

1,98 m²

R$ 403,49 R$ 498,47 R$ 986,97

R$ 1.008,89

C 90843 11.13

1,26 m²

R$ 403,49 R$ 498,47 R$ 628,07

R$ 642,02

I39022
11.14

3,00 m²
R$ 232,62 R$ 287,38 R$ 862,14

R$ 881,28

I39022
11.15

2,92 m²
R$ 232,62 R$ 287,38 R$ 839,15

R$ 857,78

I39022
11.16

2,30 m²
R$ 232,62 R$ 287,38 R$ 660,97

R$ 675,65

12 REVESTIMENTOS R$ 56.261,06 R$ 57.510,55

Barra de apoio (para deficientes) em aço 
inox polido, l=90 cm, d=38.1 mm

Barra lavatório - barra de apoio em aço 
inox polido, para lavatório de canto DECA

Chuveiro elétrico comum, corpo plástico 
tipo ducha, fornecimento e instalação

Porta de madeira semi-oca 1ª , Mod. P1 - 
0,90m x 2,10m, incluso aduela, alizar, do-
bradiça e fechadura externa alto padrão, 
conforme projeto.

C 90844 C 
72117 

Porta de madeira semi-oca 1ª , Mod. P2 - 
0,90m x 2,10m, incluso aduela, alizar, do-
bradiça vai e vem, visor de vidro 4mm, 
conforme projeto. 

Porta de madeira semi-oca 1ª , Mod. P3 - 
0,90m x 2,10m, incluso aduela, alizar, do-
bradiça e fechadura externa alto padrão, 
barra p/ PPNE e proteção metálica resis-
tente a impactos, conforme projeto.

Porta de madeira semi-oca 1ª , Mod. P4 - 
0,80m x 2,10m, incluso aduela, alizar, do-
bradiça e fechadura externa alto padrão, 
conforme projeto.

Porta em tubo metalon, Mod. P5 - 1,80m 
X 2,10m, fixação vidros c/ baguete de 
alumínio, barra antipânico, mod. AD7400, 
marca DORMA, ou equivalente técnico, 
completa e instalada.

Porta metálica venezianada, em tubo me-
talon, Mod. PSERV - 0,90m x 2,10m, inclu-
so dobradiça e fechadura externa alto pa-
drão, conforme projeto.

Porta metálica venezianada, em tubo me-
talon, Mod. PENGR - 2,35m x 1,80m, inclu-
so dobradiça e fechadura externa alto pa-
drão, conforme projeto.

Porta metálica venezianada, em tubo me-
talon, Mod. PLIXO - 2,55m x 1,80m, inclu-
so dobradiça e fechadura externa alto pa-
drão, conforme projeto.

Porta metálica venezianada, em tubo me-
talon, Mod. PGAS - 1,20m x 1,80m, incluso 
dobradiça e fechadura externa alto pa-
drão, conforme projeto.

Esquadria em tubo metalon p/ fechamen-
to salão c/ fixação de vidros em baguete 
de alumínio.

Janela maxi-ar em alumínio tipo J1 
(0,60mx 0,60m) pintura eletrostática na 
cor branca, fixação vidro baguete alumínio 
(1X1cm), completa e instalada.

Janela maxi-ar em alumínio tipo J2 
(1,10mx 0,60m) pintura eletrostática na 
cor branca, fixação vidro baguete alumínio 
(1X1cm), completa e instalada.

Janela maxi-ar em alumínio tipo J3 
(2,10mx 0,60m) pintura eletrostática na 
cor branca, fixação vidro baguete alumínio 
(1X1cm), completa e instalada.

Esquadria venezianada fixa, em tubo me-
talon, Mod. VENEZIANA 01 (6,00m x 
0,5m), conforme projeto. 

Esquadria venezianada fixa, em tubo me-
talon, Mod. VENEZIANA 02 (5,85m x 
0,5m), conforme projeto. 

Esquadria venezianada fixa, em tubo me-
talon, Mod. VENEZIANA 03 (4,60m x 
0,5m), conforme projeto. 



12.1 REVESTIMENTOS INTERNOS

C  87905 12.1.1
466,52 m²

R$ 5,74 R$ 7,09 R$ 3.308,18
R$ 3.381,66

C 87775 12.1.2
225,00 m²

R$ 36,25 R$ 44,78 R$ 10.076,23
R$ 10.300,01

 ORSE 75481 12.1.3

225,00 m²

R$ 15,10 R$ 18,65 R$ 4.197,27

R$ 4.290,49

C 87264 C 87264

125,00 m²

R$ 50,50 R$ 62,39 R$ 7.798,46

R$ 7.971,66

COMPOSIÇÃO 12.1.5

62,43 m²

R$ 48,37 R$ 59,76 R$ 3.730,59

R$ 3.813,44

12.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS

C  87905 12.2.1
408,19 m²

R$ 5,25 R$ 6,49 R$ 2.647,46
R$ 2.706,26

C 87775 12.2.2
408,19 m²

R$ 33,49 R$ 41,37 R$ 16.888,27
R$ 17.263,34

 ORSE 75481 12.2.3

408,19 m²

R$ 15,10 R$ 18,65 R$ 7.614,60

R$ 7.783,71

13 PISOS R$ 47.163,37 R$ 48.210,82

13.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

73907/003
13.1.1

190,77 m²
R$ 27,79 R$ 34,33 R$ 6.549,47

R$ 6.694,93

13.1.2

15,00 m²

R$ 136,02 R$ 168,04 R$ 2.520,59

R$ 2.576,57

87257

13.1.3

190,77 m²

R$ 44,91 R$ 55,48 R$ 10.584,27

R$ 10.819,33

13.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

73817/001
13.2.1

10,99 m³
R$ 67,14 R$ 82,94 R$ 911,56

R$ 931,81

73922/005
13.2.2

73,24 m²
R$ 43,11 R$ 53,26 R$ 3.900,62

R$ 3.987,25

72967

13.2.3

140,00 m

R$ 30,96 R$ 38,25 R$ 5.354,72

R$ 5.473,64

83688/83624

13.2.4

6,55 m

R$ 346,56 R$ 428,14 R$ 2.804,32

R$ 2.866,60

92396

13.2.5

215,50 m²

R$ 52,53 R$ 64,90 R$ 13.984,99

R$ 14.295,58

13.3 RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL

C 88649 13.3.1

39,45 m

R$ 4,41 R$ 5,45 R$ 214,93

R$ 219,70

84087
13.3.2 Peitoril em basalto polido, largura = 15 cm

8,00 m
R$ 34,19 R$ 42,24 R$ 337,91

R$ 345,41

14 PINTURA R$ 21.861,06 R$ 22.346,57

14.1 PINTURA INTERNA

C  88415 14.1.1 Selador  acrílico - mínimo 1 demão 225,00 m² R$ 1,68 R$ 2,08 R$ 466,98 R$ 477,35

C 88489 14.1.2 Pintura acrílica - mínimo 2 demãos 225,00 m² R$ 9,58 R$ 11,84 R$ 2.662,90 R$ 2.722,04

Chapisco traço 1:3 (cimento:areia), espes-
sura 5 mm, preparo manual

Emboço traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), 
espessura 25 mm, preparo manual

Reboco para paredes argamassa traço 
1:4,5 (cal:areia fina peneirada),espessura 5 
mm, preparo mecânico

Azulejo 1ª qualidade, 20 x 20 cm, fixado 
com argamassa colante industrializada, re-
juntamento com rejunte flexivel 

Forro de PVC 200mm X  10 mm, na cor 
branca, marca TIGRE, ou equivalente téc-
nico, completo e instalado com arremates 
cantoneira em PVC, inclusive recortes para 
colocação de luminárias.

Chapisco traço 1:3 (cimento:areia), espes-
sura 0,5 cm, preparo manual

Emboço traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), 
espessura 1,5 cm, preparo manual

Reboco para paredes argamassa traço 
1:4,5 (cal:areia grossa 
peneirada),espessura 0,5 cm, preparo me-
cânico

Contrapiso  com lastro de concreto, es-
pessura de 5cm, sobre lastro de brita c/ 
espessura de 5cm

 

518/3818
3(I)

Piso podotatil dir./alerta, 25x25x0,5cm 
borracha sintetica flex. Instal. C/ cola de 
contato extra e ved. De bordas e fita de-
marc, completo

Piso cerâmico, classe A ou equivalente 
técnico, incluso regularização da base (es-
pes. = 2,5cm), rejunte flex. E assentamen-
to com argamassa colante industrializada 
(conforme especificação).

Colchão de pó de brita p/ pavimentação 
em lajota de concreto estampado, c/ 10 
cm de espessura.

Pavimentação em lajota de concreto es-
tampado 60 X 60cm

Meio fio (guia) de concreto pré moldado, 
dimensões 12x15x100cm , rejuntado c/ 
argamassa 1:4 cimento areia, incluindo es-
cavação e reaterro.

Calha / canaleta em concreto armado 
esp.=5cm (20x20 cm), inclusive reboco e 
grelha em cantoneira metálica

Unistein tipo holandes 10x20 
e=6cm/35MPa assent. Colchão de pó de 
pedra sobre base regularizada e compac-
tada. Completo e instalado. Acesso prédio

Rodape ceramico (mesmo acabamento do 
piso), assentado com argamassa industria-
lizada e rejunte siliconado (altura 7cm)



C 73739/001 14.1.3
18,65 m²

R$ 12,73 R$ 15,73 R$ 293,30
R$ 299,82

C 73739/001 14.1.4

360,00 m²

R$ 28,69 R$ 35,44 R$ 12.759,71

R$ 13.043,08

14.2 PINTURA EXTERNA

C  88415 14.2.1 Selador  acrílico - mínimo 1 demão 408,19 m² R$ 1,68 R$ 2,08 R$ 847,19 R$ 866,00

C 88489 14.2.2 Pintura acrílica - mínimo 2 demãos 408,19 m² R$ 9,58 R$ 11,84 R$ 4.830,98 R$ 4.938,27

15 VIDROS R$ 12.962,22 R$ 13.250,10

C 72117 15.1 VIDRO LISO ESPESSURA 4 MM - JANELAS 105,00 m² R$ 92,25 R$ 113,97 R$ 11.966,39 R$ 12.232,15

C 85005 15.2
3,20 m²

R$ 251,90 R$ 311,20 R$ 995,83
R$ 1.017,95

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 127.270,08 R$ 130.096,61

74194/001

16.1

7,00 m

R$ 205,84 R$ 254,29 R$ 1.780,06

R$ 1.819,60

16.2

1,00 unid

R$ 14.975,00 R$ 17.335,06 R$ 17.335,06

R$ 17.720,05

16.3
1,00 unid

R$ 85.670,83 R$ 99.172,55 R$ 99.172,55
R$ 101.375,06

16.4

12,00 unid

R$ 425,00 R$ 491,98 R$ 5.903,76

R$ 6.034,88

16.5

4,00 unid

R$ 169,10 R$ 195,75 R$ 783,00

R$ 800,39

16.6

2,00 unid

R$ 676,70 R$ 783,35 R$ 1.566,70

R$ 1.601,49

9537 16.7 Limpeza permanente e final da obra 285,05 m² R$ 2,07 R$ 2,56 R$ 728,95 R$ 745,14

TOTAL DA OBRA (COM BDI JÁ INCLUSO) R$ 726.186,18 R$ 742.313,96

OBSERVAÇÕES:

__________________________________________________________
ENG. CIVIL 

SIAPE  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

Pintura esmalte s/ madeira (portas), inclu-
sive fundo - mínimo 2 demãos

Pintura esmalte semibrilho sobre super-
fície metálica p/ estrutura cobertura e 
equadria salão, mínimo duas demãos, so-
bre fundo anticorrosivo.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, FI-
XADO COM PITÃO ( 0,8 x1,0 M)

Escada de marinheiro em tubo de aço, 1 
1/2", c/ degraus - inclusive duas demãos 
de pintura esmalte sintético sobre uma 
demão de fundo anti-corrosivo próprio

Coifa industrial inox 0.50, 1250x3650mm, 
D=400mm c/ sist. de exaustão, motor  1cv, 
monofásico, 220V, com chave de partida, 
capacitor, dutos de 3,0m, chapéu chinês, 
instalação completa c/calhas capt. gordu-
ra, etc

Pesquisa de 
mercado

Translado de cercamento em muro pre 
moldado, c/ reaprov. Placas e pilaret. 
L=190m

Banco ferro fundido, assento em madeira 
de lei 1,60x075x0,55m tratada com osmo-
color ipê ou similar, perfil tipo anatômico 
“S”

tab. prç. Prod. 
acess. Sul

PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO 
ACRÍLICO TECH TALK NFC 30X20CM - 
USO SINALIZ. PORTAS DIVERSAS (05 A 
06 PALAVRAS. EX: ASSESSORIA DE 
POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA)

tab. prç. Prod. 
acess. Sul

ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BI-
VOLT 110/220V P/ PNEE ( PLACA 
TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE) 
CONF. NBR9050 COMPL. C/ 01 
ALARME RECEPTADOR, 01 ACIO-
NADOR, 01 PLACA TÁTIL.

1)OS CUSTOS APRESENTADOS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ENGLOBAM EM SEU VALOR TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A 
PERFEITA E COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVE SER ANALISADA EM 
CONJUNTO COM O CADERNO DE ENCARGOS, COM O CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS

3)EM  CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
PROJETOS, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO



COMPOSIÇÃO

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 90777 H 27,0000 73,10 R$ 1.973,70

C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,0000 10.923,38 R$ 10.923,38

C 90767 H 27,5000 11,48 R$ 315,70

C 88316 H 55,0000 13,36 R$ 734,80

C 88255 H 12 26,56 R$ 318,72

TOTAL R$ 14.266,30

COMPOSIÇÃO 12.1.5

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

I 11587 M2 1 30,00 R$ 30,00

ORSE 9808 ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC (PERFIS) M2 1 18,37 R$ 18,37

TOTAL R$ 48,37

COMPOSIÇÃO 11.3

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 90844 UNID. 1,0000 626,83 R$ 626,83

I 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA UNID. 1,0000 428,57 R$ 428,57

I 11027 KG 8,9400 4,93 R$ 44,07

TOTAL R$ 1.099,47

COMPOSIÇÃO #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 13,36 R$ 40,08

TOTAL R$ 40,08

SUPERESTRUTURA

COMPOSIÇÃO 84215 #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 88239 H 0,23 13,19 R$ 3,03

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91 16,56 R$ 15,07

I 1357 UN 0,1742 43,31 R$ 7,54

I 2692 L 0,006 4,96 R$ 0,03

I 4491 M 1,04 2,61 R$ 2,71

I 4506 M 0,55 1,62 R$ 0,89

I 5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 KG 0,27 8,06 R$ 2,18

I 6189 M 0,31 11,55 R$ 3,58

TOTAL R$ 35,04

COMPOSIÇÃO 74254/2 #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONTENDO ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR E LIMPEZA PERMANENTE 
DA OBRA - UNIDADE MÊS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AUXILIAR TÉCNICO DE 
ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, 
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO  MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM 
(12,40 KG/M2)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE 
MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO 
APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 
APARELHADA



C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 13,19 R$ 0,40

C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 16,56 R$ 0,50

I 34456 ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,1 3,66 R$ 4,03

I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 7,94 R$ 0,24

TOTAL R$ 5,16

COMPOSIÇÃO 74254/2 #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,19 R$ 1,32

C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,56 R$ 1,66

I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 3,52 R$ 3,87

I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 7,94 R$ 0,24

TOTAL R$ 7,09

COMPOSIÇÃO 74254/1 #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 13,19 R$ 0,92

C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 16,56 R$ 1,16

I 29 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 1,1 3,13 R$ 3,44

I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 7,94 R$ 0,24

TOTAL R$ 5,76

COMPOSIÇÃO #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

M³ 1 390,00 R$ 390,00

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 16,56 R$ 66,24

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 13,36 R$ 120,24

TOTAL R$ 576,48

ALVENARIA / DIVISÓRIAS

COMPOSIÇÃO #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 87369 M3 0,006 439,03 R$ 2,63

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,56 R$ 4,97

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,36 R$ 2,00

I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 12 0,31 R$ 3,72

TOTAL R$ 13,33

COMPOSIÇÃO #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

87369 M3 0,003 439,03 R$ 1,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 16,56 R$ 3,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,36 R$ 1,34

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 6 0,31 R$ 1,86

TOTAL R$ 7,83

COMPOSIÇÃO #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

I 37591 PÇ 2,6600 22,73 R$ 60,46

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000 16,56 R$ 39,74

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000 13,36 R$ 32,06

I 10840 GRANITO AMENDOA  E = 2 CM ,POLIDO E LUSTRADO, PARA PISO M² 1,0000 350,00 R$ 350,00

TOTAL R$ 482,27

PESQUISA DE 
MERCADO

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA INCLUSO 
TRANSPORTE

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO



COMPOSIÇÃO #NOME?

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 16,56 R$ 0,33

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 16,56 R$ 0,66

I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0103 7,94 R$ 0,08

TELA OTIS 3 MM KG 1,03 43,50 R$ 44,81

TOTAL R$ 45,88

ESQUADRIAS

COMPOSIÇÃO #REF!

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

C 90844 #REF! UNID. 1,0000 632,91 R$ 632,91

I 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA UNID. 1,0000 420,05 R$ 420,05

I 11027 KG 8,9400 4,64 R$ 41,48

TOTAL R$ 1.094,44

COMPOSIÇÃO #REF!

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL

I 39624 BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA UNID. 1,0000 1.218,39 R$ 1.218,39

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,56 R$ 16,56

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,36 R$ 13,36

TOTAL R$ 1.248,31

PESQUISA DE 
MERCADO

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS - CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)



INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SÃO BORJA/ UEP-URUGUAIANA
PROJETO: LANCHERIA/ÁREA DE VIVÊNCIA
ÁREA EDIFICADA: 285,05m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL  

1
R$ 136.540,58 R$ 51.202,72 R$ 17.067,57 R$ 17.067,57 R$ 17.067,57 R$ 17.067,57 R$ 17.067,57

18,39% 37,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

2
R$ 7.552,52 R$ 7.552,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1,02% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

3
R$ 27.752,79 R$ 13.876,40 R$ 13.876,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3,74% 50,00% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

4
R$ 37.724,20 R$ 0,00 R$ 18.862,10 R$ 18.862,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,08% 0,00% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

5
R$ 38.533,26 R$ 0,00 R$ 17.339,97 R$ 17.339,97 R$ 3.853,33 R$ 0,00 R$ 0,00

5,19% 0,00% 45,0% 45,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,00%

6
R$ 400,80 R$ 400,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,05% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

7 COBERTURA
R$ 65.152,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.152,99 R$ 0,00 R$ 0,00

8,78% 0,00% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,00%

8
R$ 43.125,28 R$ 0,00 R$ 4.312,53 R$ 6.468,79 R$ 6.468,79 R$ 10.781,32 R$ 15.093,85

5,81% 0,00% 10,0% 15,0% 15,0% 25,0% 35,0% 100,00%

9
R$ 8.953,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.343,08 R$ 3.133,85 R$ 4.476,93

1,21% 0,00% 0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 50,0% 100,00%

10
R$ 39.276,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.891,50 R$ 9.819,17 R$ 9.819,17 R$ 13.746,84

5,29% 0,00% 0,0% 15,0% 25,0% 25,0% 35,0% 100,00%

11 ESQUADRIAS
R$ 65.886,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.943,17 R$ 32.943,17

8,88% 0,0% 50,0% 50,0% 100,00%

12
R$ 57.510,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.755,28 R$ 28.755,28 R$ 0,00

7,75% 50,0% 50,0% 100,00%

13 PISOS
R$ 48.210,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.052,70 R$ 36.158,11

6,49% 25,0% 75,0% 100,00%

14 PINTURA
R$ 22.346,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.346,57

3,01% 100,0% 100,00%

15 VIDROS
R$ 13.250,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.250,10

1,78% 100,0% 100,00%

16
R$ 130.096,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130.096,61

17,53% 100,0% 100,00%

17

TOTAL R$ 742.313,96 R$ 73.032,43 R$ 71.458,56 R$ 65.629,94 R$ 132.460,21 R$ 114.553,06 R$ 285.179,75 742.313,96

% PARCELA 100,00% 9,84% 9,63% 8,84% 17,84% 15,43% 38,42% 100,00%

PARCELA 1          
 (30 dias)

PARCELA 2 (60 
dias)

PARCELA 3 (90 
dias)

PARCELA 4 (120 
dias)

PARCELA 5 (150 
dias)

PARCELA 6 (180 
dias)

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 
E TÉCNICOS
MOVIMENTO DE 
TERRA

INFRAESTRUTU
RA

SUPERESTRUTU
RA

ALVENARIA/VED
AÇÃO

IMPERMEABILIZ
AÇÃO

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES 
COMPLEMENTA
RESINSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁR
IAS

REVESTIMENTO
S
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